SKEMAT E DRITAREVE

Pos_W-1



Pozicioni: **W-1, dim. 1.00x1.40m** Sasia: 4

Pos_W-2



Pozicioni: **W-2, dim. 1.60x1.40m** Sasia: 36

Pos_W-3



Pozicioni: **W-3, dim. 0.70x1.40m** Sasia: 3

Pos_W-5
Pos_W-5a



Pozicioni: **W-5, dim. 1.60x1.40m**
Pozicioni: **W-5a, dim. 0.80x2.30m**
Sasia: 16

SKEMAT E DRITAREVE

Pos_W-6



Pozicioni: **W-6, dim. 0.80x0.80m** Sasia: 32

Pos_W-7



Pozicioni: **W-7, dim. 0.70x2.00m** Sasia: 16

Pos_W8



Pozicioni: **W-8, dim. 1.90x2.90m** Sasia: 4

Pos_W9



Pozicioni: **W-9, dim. 1.30x2.90m** Sasia: 4

SKEMA E DYERVE TË JASHTME

Pos_D-1



Pozicioni: **D-1, dim.2.50x2.10m** Sasia: 4

Pos_D-2



Pozicioni: **D-2, dim.1.00x2.10m** Sasia: 22

Pos_D-3



Pozicioni: **D-3, dim.1.60x2.50m** Sasia: 1

Pos_D-4



Pozicioni: **D-4, dim.2.40x3.50m** Sasia: 4

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë
Kosovo Energy Efficiency Fund

Projekti:

Angazhimi i Kompanive për kryerje të punëve ndërtimore për implementimin e masave të Efiçiencës se Energjisë në ndërtesat shumë banesore sociale

Nr. i kontratës: VET-FKEE2020-23-3696-2-1-1/C35_Lot 5

Kompania punëkryese:

ATC COM SHPK & DAJTING SHPK
nnpatccom@gmail.com

Emri i ndërtesës:

Ndërtesa shumë banesore sociale III, Klinë - Lot 5

Faza e projektimit:

Arkitektura

Emri i vizatimit:

Skemat e dyerve dhe dritareve

Punuar nga:	Kontrolluar nga:
BSc Liridon Sejdiu	**IDA. Njomza Hoti**
Datë: **08/2025**	Rishikim:
Shkalla e zvogëlimit: P=1:50	Nr. i faqes: **11**